



Gmina Nysa

Urząd Miejski w Nysie - ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

BZP.271.51.2022

Nysa, dnia 10 sierpnia 2022 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji.

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) [dalej: „ustawa Pzp”], Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu na mocy art. 256 ustawy Pzp postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej Nyskiej o jeden oddział”.

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 256 ustawy Pzp, który stanowi, że: *„Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione”.*

Uzasadnienie faktyczne:

Ogłoszeniem o zamówieniu Nr 2022/BZP 00286488/01 z dnia 1 sierpnia 2022 r. - zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający, tj. Gmina Nysa, wszczęła postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej Nyskiej o jeden oddział”.

Ogłoszenie o zamówieniu wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia zostało udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania (<http://bip.nysa.pl/>) w dniu 1 sierpnia 2022 r. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 19 sierpnia 2022 r., do godziny 12:00.

Zgodnie z § 7 ust. 1 załącznika do uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w brzmieniu nadanym uchwałą nr 87/2022 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2022 r., *„Postępowanie zakupowe, mające na celu wyłonienie wykonawcy lub wykonawców inwestycji powinno zostać ogłoszone przez wnioskodawcę nie później niż w terminie 9 miesięcy od dnia udostępnienia przez BGK wnioskodawcy wstępnej promesy w aplikacji do obsługi Programu, o której mowa w Regulaminie określonym na podstawie § 11”.*

Wstępna promesa została udostępniona przez BGK w aplikacji do obsługi Programu w dniu 3 sierpnia 2022 r. Warunek określony w pkt 1 promesy wstępnej, mówiący o ogłoszeniu postępowania zakupowego, zostanie spełniony, kiedy zostanie złożone w Aplikacji stosowne oświadczenie. Rozpoczęcie postępowania zakupowego przed terminem udostępnienia promesy wstępnej oraz zatwierdzenie tej informacji w Aplikacji spowoduje odrzucenie oświadczenia, a to z kolei może doprowadzić do utraty przyznanych środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W związku z powyższym, zaistniały okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione, a zatem zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania w oparciu o art. 256 ustawy Pzp, przy uwzględnieniu przedstawionych niżej okoliczności.

Realizacja zamówienia ogłoszonego przed dniem 3 sierpnia 2022 r., tj. przed dniem udostępnienia przez BGK promesy wstępnej w Aplikacji do obsługi programu, skutkowałaby utratą przez Zamawiającego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ta zaś okoliczność powoduje, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Wskazać przy tym należy, iż jest to okoliczność nowa, która wystąpiła po wszczęciu postępowania. Zamawiający ogłaszając postępowanie był bowiem przekonany, że w tym zakresie nie jest kluczowe udostępnienie promesy w Aplikacji do obsługi programu, a jedynie umieszczenie Gminy Nysa na liście jednostek, którym przyznano dofinansowanie. Innymi słowy Zamawiający pozostawał w przekonaniu, że możliwe jest ogłoszenie zamówienia przed dniem udostępnienia promesy w Aplikacji, co już po ogłoszeniu tego zamówienia okazało się założeniem błędnym.

Art. 256 ustawy Pzp stanowi podstawę do unieważnienia postępowania w sytuacjach, jeżeli nie występują obligatoryjne przesłanki do unieważnienia postępowania. Stwierdzenie braku potrzeby prowadzenia postępowania nie musi być przy tym uzasadnione interesem publicznym. Przepis ten daje podstawę do uwzględnienia również indywidualnego interesu Zamawiającego, zwłaszcza związanego z pojawieniem się możliwości bardziej efektywnego wydatkowania środków finansowych. Okolicznościami, które pociągają za sobą bezcelowość (niezasadność) prowadzenia postępowania, może być zatem okoliczność utraty dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych, na które to środki liczył Zamawiający od samego początku realizacji postępowania.

Indywidualny interes Zamawiającego, który – jak wyżej wskazano – może stanowić podstawę do uznania spełnienia przesłanki w postaci braku zasadności dla prowadzenia postępowania - należy odnosić przede wszystkim do ustawy o finansach publicznych i wynikających z jej przepisów zasad oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

Zamawiający kierując się zatem podstawowymi zasadami wydatkowania środków publicznych w sposób oszczędny, celowy i racjonalny, przy zachowaniu najlepszych efektów z danych nakładów, podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania z powodu ważnego indywidualnego interesu Zamawiającego, co do możliwości dofinansowania przedmiotowej inwestycji.

Podjęta decyzja, przed upływem terminu składania ofert, ma również na celu ochronę interesów potencjalnych Wykonawców, aby nie ponosili realnych kosztów związanych z przygotowaniem ofert i uczestnictwem w postępowaniu.

Jednocześnie, w ocenie Zamawiającego, czynność unieważnienia postępowania nie doprowadzi do uszczerbku dla celu postępowania, jakim jest wybór Wykonawcy i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, ponieważ Zamawiający zamierza ponownie wszcząć postępowanie - po dniu udostępnienia przez BGK wstępnej promesy w Aplikacji do obsługi Programu.

Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej okoliczności prawne i faktyczne podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania.

Z up. BURMISTRZA

Marek Rymarz
Z-ca BURMISTRZA

KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych

Naczelnik Wydziału

Artur Krzywoń

Roman Mnich