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Określenie przedmiotu zamówienia  
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia  
Przedsięwzięcie stanowi odmulenie dna starorzecza, w ramach robót prowadzonych na terenie Parku Miejskiego            

w Nysie.  
1.2 Zakres robót budowlanych 
W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące roboty budowlane:  

• oczyszczenie dna starorzecza z roś lin,  
• oczyszczenie dna starorzecza z pni,  
• wykop namuł ów z dna starorzecza, oraz jego wywóz, 

• umieszczenie usuniętych wcześniej pni w starorzeczu, na zasadach określonych przez Inwestora.  
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych  
Do prac towarzyszących dla wykonania przedsięwzięcia będzie należał o wykonanie geodezyjnych prac 
pomiarowych i inwentaryzacja powykonawcza. Do prac tymczasowych zalicza się urządzenie placu budowy.  
1.4 Informacje o terenie budowy  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisł e przestrzeganie harmonogramu robót 

oraz za wykonywanie robót, zgodnie z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją mowy.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokł adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót.  
Następstwa jakiegokolwiek bł ędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 
wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na wł asny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokł adność.  
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie 
sł użył  pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez 

wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania zał ożonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one zał ożone 

ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w 
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiał ów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformuł owanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegół owych specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający 
realizacją umowy uwzględnia wyniki badań jakości robót, dopuszczalne niedokł adności normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiał ów, do świadczenia z przeszł ości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpł ywające na rozważaną kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuł u poniesie 

wykonawca.  
1.4.1 Organizacja robót budowlanych  
Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów:  

1) projekt organizacji robót,  
2) szczegół owy harmonogram robót i finansowania,  
2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

3) program zapewnienia jakości.  
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby 
techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 
zawierać:  

1) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 

2) robót projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
3) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

4) wykaz zespoł ów roboczych, ich kwalifikacje i przy gotowanie praktyczne,  
5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

Ogólne zał ożenia organizacji robót konserwacyjnych na odmulenie starorzecza.  
Urządzenie placu budowy:  

 wykonanie utwardzonego placu skł adowania,
 budowa dróg technologicznych,
 zabezpieczenie terenu budowy.











2. Prace przygotowawcze: 

 oczyszczenie skarp starorzecza,
 karczowanie skarp starorzecza,
 wyznaczenie wysokości punktów charakterystycznych starorzecza,
 oczyszczenie terenu wokół  starorzecza z pozostał ości z karczowania i śmieci,

3. Wykonanie odmulenia dna starorzecza wraz z wywozem urobku  
4. Wykonanie prac dla odtworzenia ś rodowiska 
1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących 

się w obrębie placu budowy. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich wł adz, które są 

wł aścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 

zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia został y wł aściwie oznaczone i zabezpieczone 

przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i 

urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego 

realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego 

realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współ pracował  przy 

naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dział ania, w instalacjach 
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.  
1.4.3 Ochrona środowiska  
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich 
regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca 

będzie podejmował  wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać dział ań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hał asu lub innych czynników powodowanych jego 

dział alnością. Stosując się do tych wymagań będzie miał  szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, skł adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiornika starorzecza pył ami lub substancjami toksycznymi,
 zanieczyszczeniem powietrza pył ami i gazami,
 możliwością powstania pożaru. 

Użycie materiał ów, które wpł ywają na trwał e zmiany środowiska, oraz materiał ów emitujących promieniowanie w 

ilościach wyższych niż zalecane nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiał y z odzysku lub pochodzące z 
recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i wł adze jako bezpieczne 

dla środowiska. Materiał y, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 

niebezpieczny zanika, np. materiał y pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą speł nione wymagania 

techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiał ów zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich wł adz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.  
1.4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał  wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i 
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi 
powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.  
Wykonawca będzie stosował  się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał  wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 

zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiał y ł atwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległ ości od budynków i skł adowisk, w miejscach niedostępnych 

dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstał e w wyniku pożaru, który mógł by 
powstać w okresie realizacji robót lub został  spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy  
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć pomieszczenia biurowe sanitarne, sprzęt, transport oraz inne urządzenia 
towarzyszące, potrzebna dla wykonania przedsięwzięcia.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnał y i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społ eczności i innych.  
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zamawiającym.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 
 
 
 
 
 
  



1.4.6 Warunki organizacji ruchu  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, 
ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w 
okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzgodniony z 

odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 

każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsł ugiwał  wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światł a ostrzegawcze, sygnał y, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  
Wykonawca zapewni stał e warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Zamawiającego projekt.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cał y okres realizacji robót.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapł acie i przyjmuje się, że jest wł ączony w cenę 
kontraktową.  
1.4.7 Ogrodzenia  
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, 
w sposób uzgodniony z Zamawiającym.  
1.4.8 Zabezpieczenie chodników i jezdni  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia chodników i jezdni przed zagrożeniem wynikającym z prowadzenia 
prac budowlanych w sposób uzgodniony z Zamawiającym.  
1.6 Definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych  
Zarządzający realizacją umowy - reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacj ą projektową specyfikacjami technicznymi, przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidł owej realizacji swoich 
obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarz ądzający realizacją umowy pisemnie wyznacza 

inspektorów nadzoru dział aj ących w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydane 
przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.  
2  Wymagania dotyczące wł aściwości wyrobów budowlanych  
2. 1 Źródł a uzyskania materiał ów i urządzeń  
Wszystkie wbudowywane materiał y i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 

wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegół owych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy 
tygodnie przed użyciem każdego materiał u przewidywanego do wykonania robót stał ych wykonawca przedł oży 
szczegół ową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiał ów, atestach, wynikach 

odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
W przypadku stosowania materiał ów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródł a, wł ączając te, 
które został y wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródł a wykonawca ma 
obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 
jego prawidł ową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac 
budowy materiał ów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiał ów pochodzących 
z lokalnych źródeł  wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
2.2 Kontrola materiał ów i urz ądzeń  
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiał y i urządzenia, żeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegół owych specyfikacj i technicznych.  
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiał u żeby sprawdzić jego 
wł asności. Wyniki tych prób stanowi ć mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiał ów. Zarz ądzający 
realizacją umowy jest równie ż upoważniony do przeprowadzania inspekcji.  
1.4.8 Zabezpieczenie chodników i jezdni  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia chodników i jezdni przed zagrożeniem wynikającym z prowadzenia 
prac budowlanych w sposób uzgodniony z Zamawiającym.  
1.5 Nazwy robót budowlanych obj ętych zamówieniem 

1. Prace przygotowawcze,  
2. Roboty ziemne - odmulenie dna, 
3. Roboty wykończeniowe,  

 

 

 

 

 

 

  



1.6 Definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych  
Zarządzający realizacją umowy - reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacj ą projektową specyfikacjami technicznymi, przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidł owej realizacji swoich 
obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarz ądzający realizacją umowy pisemnie wyznacza 
inspektorów nadzoru dział aj ących w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydane 
przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.  
2  Wymagania dotyczące wł aściwości wyrobów budowlanych  
2. 1 Źródł a uzyskania materiał ów i urz  ądzeń  
Wszystkie wbudowywane materiał y i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegół owych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy 
tygodnie przed użyciem każdego materiał u przewidywanego do wykonania robót stał ych wykonawca przedł oży 

szczegół ową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiał ów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy 

instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiał ów z danego 
źródł a nie będzie znaczyć, że wszystkie materiał y pochodzące z tego źródł a są akceptowane automatycznie.  
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów /lub wykonania prób ma teriał ów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródł a dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal speł niają one wymagania odpowiedniej 

szczegół owej specyfikacji technicznej.  
W przypadku stosowania materiał ów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródł a, wł ączając te, 
które został y wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródł a wykonawca ma 

obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 
jego prawidł ową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac 
budowy materiał ów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiał ów pochodzących z 

lokalnych źródeł  wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
2.2 Kontrola materialów i urządzeń  
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiał y i urządzenia, żeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegół owych specyfikacji technicznych.  
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiał u żeby sprawdzić jego 
wł asności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiał ów. Zarządzający 
realizacją umowy jest równie ż upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiał ów i urządzeń.  
W czasie przeprowadzania badania materiał ów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma 
obowiązek speł niać następujące warunki:  

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez 
wykonawcę i producenta materiał ów lub urz ądzeń;  
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał  zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są 
wytwarzane materiał y i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.  

2.4 Materiał y nie odpowiadające wymaganiom umowy  
Materiał y uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegół owymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwł ocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją 
umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiał y do innych robót niż te, dla których został y one pierwotnie 
nabyte, wartość tych materiał ów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy 
rodzaj robót wykonywanych zużyciem materiał ów, które nie został y sprawdzone lub zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na wł asne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że 
te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapł acone. 
2.5 Przechowywanie i skł adowanie materialów i urządzeń  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiał y i urządzenia tymczasowo skł adowane na budowie był y 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i wł asności w takim stanie jaki jest wymagany w 
chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do skł adowania materiał ów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacji umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo skł adowane na budowie materiał y i urządzenia będą 

zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
2.6 Stosowanie materialów zamiennych  
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiał y lub urządzenia zamienne, inne niż 

przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegół owych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 
zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli 

wymagane jest badanie materiał u lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony 
zamienny typ materiał u lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

 
 
 
 
 
  



3 Wymagania dotyczące sprzętu  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpł ywu na 

jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegół owych specyfikacjach 

technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego 

realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący wł asnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 

zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli 

projekt wykonawczy lub szczegół owe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywaniu prac, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją 

umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 

do robót .  
4 Wymagania dotyczące środków transportu  
Należy scharakteryzować miejscowe warunki komunikacyjne i określić możliwości zastosowania różnych środków 

transportu.  
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegół owych specyfikacjach technicznych oraz 
wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą speł niać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 

nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy ha polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na wł asny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
5 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 
materiał ów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami szczegół owych 
specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokł adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
zarządzającego realizacją umowy.  
Bł ędy popeł nione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na 
wł asny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany bł ąd okaże się skutkiem bł ędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokł adność. Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiał ów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w szczegół owych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględni wyniki badań materiał ów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiał ów, do świadczenia z przeszł ości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpł ywające na rozważaną kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy 
powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie  
określonym przez zarządzającego realizacją umowy, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuł u 
poniesie Wykonawca.  
6 Dział ania związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 

6.1 Program zapewnienia jakości  
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającego realizacją umowy program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją techniczną, szczegół owymi specyfikacjami technicznymi oraz ustaleniami. Program zapewnienia 
jakości powinien zawierać:  
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 sposób zapewnienia bhp.,
 wykaz zespoł ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wł asnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),



 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją urnowy;

b) część szczegół ową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i zał adunku materiał ów
 kruszyw itp.,
 sposób zabezpieczenia i ochrony ł adunków, w czasie transportu, 

6.2 Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć zał ożoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za peł ną kontrolę robót i jakości materiał ów.  
6.3 Certyfikaty i deklaracje 
Zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia tylko te materiał y, które  posiadaj ą:  
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wł aściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polsk ą Normą lub aprobat ą techniczną w przypadku wyrobów, 

dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je żeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które speł niaj ą 

wymogi szczegół owych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  
W przypadku materiał ów, dla których ww. dokumenty s ą wymagane przez szczegół owe specyfikacje techniczne , 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysł owe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada ń będą dostarczone przez Wykonawcę 
zarządzającemu realizacją umowy.  
Jakiekolwiek materiał y, które nie speł niaj  ą tych wymagań, będą odrzucone.  
7 Obmiar robót  
7.1  Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 
szczegół owymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
książki obmiarów. Jakikolwiek bł ąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w szczegół owych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Bł ędne dane zostaną poprawione wg instrukcji zarządzającego realizacją umowy na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej pł atności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i zarządzającego 
realizacją umowy .  
7.2 Zasady określania ilości robót i materiał ów  
Dł ugości i odległ ości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdł uż linii 
osiowej Jeśli szczegół owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru wł aściwe dla danych robót nie wymagają 

tego inaczej, objętości będą wyliczone w m
3
 jako dł ugość pomnożona przez średni przekrój.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
szczegół owych specyfikacji technicznych.  
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy .  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w cał ym okresie trwania 

robót.   
7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dł uższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiał y i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupeł nione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być doł ączone w formie oddzielnego zał ącznika do 
książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z zarządzającym realizacją umowy.  
8 Odbiór robót budowlanych  
8.1 Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: a) odbiorowi robót 
zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiorowi częściowemu, c) odbiorowi ostatecznemu, d) odbiorowi 
pogwarancyjnemu. 
 
 
 



  
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólne go postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje zarządzający realizacją umowy.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgł asza Wykonawca powiadamia pisemnie zarządzającego realizacją 
umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwł ocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgł oszenia 
powiadomienia o tym fakcie zarządzającego realizacją umowy.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia zarządzający realizacją umowy na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników bada ń laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową szczegół owymi specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.  
8.3 Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje si 
ę wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje zarządzający realizacją umowy.  
8.4 Odbiór ostateczny robót 
8.4.1  Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. Cał kowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwł ocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie zarządzającego 

realizacją umowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
zarządzającego realizacją umowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności zarządzającym realizacją 

umowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedł ożonych 

dokumentów, wyników bada ń i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i szczegół owymi specyfikacjami technicznymi.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna s i ę z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwł aszcza w zakresie wykonania robót uzupeł niających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupeł niających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i szczegół owymi specyfikacjami technicznymi z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpł ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymaga ń przyjętych 

w dokumentach umowy.  
8.4.2  Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół  odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 dokumentację techniczną podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli został a sporządzona w 

trakcie realizacji umowy,  
 szczegół owe specyfikacje techniczne (podstawo we z  dokumentów umowy i ew. uzupeł niające lub 

zamienne),  
 recepty i ustalenia technologiczne,  
 książkę obmiarów (oryginał y),  
 wyniki pomiarów kontrolnych ora bada ń i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z szczegół owymi 

specyfikacjami technicznymi,  
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiał ów zgodnie z szczegół owymi 

specyfikacjami technicznymi,  
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników bada ń i pomiarów zał ączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z szczegół owymi specyfikacjami technicznymi,  
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przelożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoł y odbioru i przekazania tych robót wlaścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
 kopię mapy zasadniczej powstał ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót . 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupeł niające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeł niających wyznaczy komisja. 

 

 

 

 



 
  
8.5 Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniał ych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót".  
9. Podstawa pł atności 

9.1 Ustalenia ogólne  
Podstawą pł atności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczał towo podstawą pł atności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczał towa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania skł adające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w szczegół owych specyfikacjach technicznych i w 

dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczał towe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 wartość zużytych materiał ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
 koszty po średnie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

 opracowanie oraz uzgodnienia z zarządzającym realizacją umowy i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu zarządzającemu realizacją 

umowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  
 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

 opł aty/dzierżawy terenu, 

 przygotowanie terenu,  
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań,  
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł , 

 utrzymanie pł ynności ruchu publicznego. 

 usunięcie wbudowanych materiał ów i oznakowania,  
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

 

10. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).  
 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. Nr 80/2003 z 

późniejszymi zmianami).  
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.). 

 Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115/2001 z późniejszymi zmianami)  
 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U.  Nr 62/2001  z późniejszymi 

zmianami).  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2 003).  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST- 01 

 
Roboty ziemne - wykopy i odmulenie 

stawu Wstęp  
1.1 Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Szczegół owej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych i odmulenia strorzecza.  
1.2 Zakres stosowania  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1  
4) Zakres robót objętych specyfikacją  
5) Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną.  
2 Materiał y (grunty)  
Charakterystyka gruntów występujących w wykopach został a określona w Dokumentacji Technicznej. 

Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

3 Sprzęt 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.  
3.2 Sprzęt stosowany do wykonania robót ziemnych 
Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt: 

6) koparki jednonaczyniowe gąsienicowe, 
7) spycharki gąsienicowe,  
8) ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki ręczne lub inny sprzęt akceptowany przez zarządzającego 

realizacją umowy.  
4 Transport 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt 4.  
4.2 Transport gruntu 
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogą być stosowane następujące środki transportu:  

- samochody skrzyniowe,  

- samochody samowył adowcze,  

lub inne środki transportu zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wydajność środków  transportu  powinna  by ć dostosowana  do  wydajności sprzętu  stosowanego  do  wykonywania 

wykopów.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki  transportu  powinny speł niać wymagania  podane  w  Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej.  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.  
6.2 Kontrola wykonania prac 
6.2.1 Wykonanie wykopów  
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w Dokumentacji Technicznej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwróci ć na: a) odspajanie 
gruntów w sposób nie pogarszający ich wł aściwości, c) dokł adność wykonania wykopów.  
Kontrolę wymiarów wykopów należy prowadzić metodami geodezyjnymi, w przekrojach poprzecznych 
rozmieszczonych nie rzadziej niż co 10 m, oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych, przy czym nie mniej niż 
dwa przekroje na kontrolowanym odcinku, kontroli podlegają:  

a) rzędne dna i terenu,  
b) usytuowanie osi i dł ugości wykopów 

w osi, c) wymiary przekroju 
poprzecznego,  
d) nachylenia skarp.  

Dopuszczalne odchył ki w wymiarach przekroju poprzecznego wykopu dna zbiornika -2 cm, w rzędnych dna 2 cm. 
Dopuszczalne odchylenia nachyleń skarp powinny odpowiadać wymaganiom dotyczącym wymiarów liniowych, nie 
powinny jednak przekraczać 10 % projektowanego nachylenia.  
Dno wykopu pod budowle powinno być wyrównane z dokł adnością 2 cm.  
6.2.2 Zasypanie wykopów  
Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 
Dokumentacji Technicznej, punktach 2 i 5 niniejszej SST oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
7 Obmiar robót  
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. 
7-2 Jednostka obmiarowa  
jednostką obmiarową jest 1m

3
 (metr sześcienny) wykonania robót w wykopach oraz odmulenia s tawu ustalana przez 

pomiary geodezyjne po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu.  
8 Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 
9 Podstawa pł atności 

Cena 1 m
3
 wykonania wykopów obejmuje: 

- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu wraz z przemieszczeniem, 

- wywiezienie nadmiaru gruntu, 
- profilowanie dna wykopu, 

4. rekultywację terenu po zakończeniu robót. 

5. zakup i dostarczenie gruntu w miejsce wbudowania, 
6. rozścielenie gruntu. 

Cena 1 m
2
 wyrównania powierzchni skarp i dna obejmuje: 

- przekopanie rowków kierunkowych na skarpach i dnie, 
- sprawdzenie prawidł owości wykonania prac przy pomocy trójkąta skarpiarskiego lub ł aty,  
- ścięcie wypukł ości,  
- odrzucenie ziemi poza krawędź skarpy oraz oczyszczenie ł aweczki wzdł uż wykopu.  

5. Przepisy związane 
 PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział  i opis gruntów,
 PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,
 PN-B-06050 Roboty ziemne wymagania ogólne.
 PN-B-12095 Nasypy Wymagania i badania przy odbiorze.
 Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1993.
 Zasady odwadniania wykopów fundamentowych budowli wbdno-m elioracyjnych - czr- III. Sprzęt i 

technologia robót." (Biuletyn Informacyjny „Melioracje rolne" n r 1/73)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


