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Strona internetowa prowadzonego
postepowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji pn.: ,Budowa parku rowerowego przy ul.
Brodzinskiego w Nysie w zakresie zaprojektuj i wybuduj”

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Pzp.),
Zamawiajacy udziela wyjasnien na zapytania dotyczace tresci specyfikacji warunkow zamowienia dla
przedmiotowego postepowania.

Pytanie nr 1
Jak ma by¢ zrealizowane sterowanie o$wietlenie parku rowerowego tzn. w jakich godzinach, dniach

lub porach roku ma pali¢ sie swiatto na parku rowerowym ?
Odpowiedz:
Sterowanie o$wietlenia parku rowerowego od zmierzchu do godz. 23%

Pytanie nr 2

W jakim zakresie procz oéwietlenia parku rowerowego ma by¢ realizowany zakres robodt elektrycznych

z zatqczonego do ogtoszenia projektu "PRZEBUDOWA ZAGOSPODAROWANIA BOISKA SPORTOWEGO

PRZY ULICY BRODZINSKIEGO W NYSIE"

Odpowiedz:

Przeniesienie ZK z istniejgcej lokalizacji na nowa lokalizacje tj.

Przestawienie ZK SOGB,

1 x Mufa ZRM1 na kablu YKY 3x6 mm2, kier. osw.

1 x Mufa ZRM2 na kablu YAKY 4x70 mmz2, kier. RWO,

Proj. kabel YKY 5x6 mm2, kier. osw., L=7.0 m

Proj. kabel YAKY 4x70 mm2, kier. RWO, L=7.0 m

Powyzsze dane zgodne z zatgczonym projektem PZT oraz branzg elektryczng projektu

Wyciag opisu z dokumentacji architektoniczno — budowlanej
.Przytacz energii elektrycznej.
W zwigzku z koniecznoscig dostosowania lokalizacji istniejgcego ztgcza kablowego SOGB do
projektowanej lokalizacji kontenera szatni sportowej przewiduje sie przebudowe ztacza kablowego.
Lokalizacja ztagcza wskazana zostata na PZT. Przebudowa wymaga¢ bedzie wykonania wstawek
kablowych na kablu zasilajgcym YAKY 4x70mm2, odptywowych YAKY 4x70mm2 w kierunku RWO
oraz o$wietleniowych typu YKY 5x6mm2, 3x6mm2. Z przebudowanego ztgcza projektuje sie
zasilenie kablem YKY 5x10mm?2 instalacje wewnetrzna kontenera.”

W dokumentacji na realizacje inwestycji jak w tytule nalezy rowniez przewidzie¢ koszty podiaczenia

tymczasowego szatni sportowej do przeniesionego ZK.



Pytanie nr 3
Zwracamy sie z prosba o wyjasnienie warunkow udziatu w postepowaniu (pkt 21 SWZ ppkt 4), gdzie

zamawiajacy wymaga od wykonawcy , ze ,,...W okresie ostatnich pieciu lat wykonat minimum trzy roboty
budowlane polegajace na budowie lub przebudowie toréw rowerowych typu Pumptrack, o nawierzchni
bitumicznej, o wartoéci nie mniejszej niz 300.000,00 zt brutto kazda robota” .

Czy jest mozliwo$¢ zmiany/zmniejszenia w/w wymagan np. na jedno zadanie polegajace na budowie
toru typu Pumptrak lub/i mozliwos¢ wykazania przez wykonawce robot budowlanych polegajacych na
doéwiadczeniu w wykonywaniu nawierzchni bitumicznej o wartoéciach podanych w SWZ?
Odpowiedz:

Warunek udziatu w postepowaniu w zakresie wymaganego do$wiadczenia, Zamawiajac pozostawia bez
zmian.

Przedmiotowe wyjasnienia tresci SWZ, stanowig integralng jej cze$é, sa wigzace dla wszystkich
Wykonawcow.
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