

UMOWA Nr 2022/RW/OŚ/.....

zawarta w dniu pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa :
Burmistrz Nysy - Kordian Kolbiarz
zwaną dalej **Zamawiającym**,

a

zwanym dalej **Wykonawcą** uprawnionym do wykonania robót objętych niniejszą umową na podstawie
wybranej w dniu r. oferty, o następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następującego przedmiotu umowy: **„Konserwacja i utrzymanie rowu Fortecznego, kanału Młynówka i kanału doprowadzającego wodę do stawu Łódkowego“**.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy do wykonania przez Wykonawcę określony jest w harmonogramie wykonania prac w zakresie rzeczowym, terminowym i finansowym, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

§ 2

Realizację przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie w dniu ,a zakończy w dniu **16.12.2022 r.**

§ 3

Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie robót określonych w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości zł brutto słownie:

§ 4

Rozliczenie należności Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy następować będzie fakturami częściowymi zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w §1 ust. 2 i fakturą końcową – sporządzonymi odpowiednio w oparciu o protokoły odbioru poszczególnych etapów i odbioru końcowego potwierdzonych przez Zamawiającego.

§ 5

Wynagrodzenie uregulowane zostanie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr w terminie 14 dni, licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanych prac podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego.

§ 6

1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 umowy,
- 2) za zwłokę w przystąpieniu do wykonywania poszczególnych etapów określonych w harmonogramie zgodnie z § 1 ust. 2 umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego dla danego etapu za każdy dzień zwłoki,
- 3) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych etapów określonych w harmonogramie zgodnie z § 1 ust. 2 umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego dla danego etapu - za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy bez odrębnego wzywania do ich zapłaty.
3. W przypadku, gdy szkoda przewyższa naliczone kary umowne Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w całości lub w części niewykonanej, jeżeli wykonanie przedmiotu umowy stanie się niemożliwe wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w szczególności w razie nienależytego wykonywania przedmiotu umowy.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w całości lub w części niewykonanej, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszenia i należytego wykonania umowy.
6. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
7. Strony postanawiają, że rozpoczęcie czynności odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej w terminie 10 dni licząc od daty zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę. Czynności odbiorowe winny być zakończone w ciągu 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia.
8. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę pod warunkiem, że w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, iż zgłoszone do odbioru prace zostały faktycznie zakończone i nadają się do odbioru.
W przeciwnym przypadku, za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę zakończenia spisania protokołu odbioru prac.

§ 7

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 8

1. Nr identyfikacyjny NIP Zamawiającego	753-241-45-79
2. Nr identyfikacyjny NIP Wykonawcy

§ 9

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika Miasta

Harmonogram prac i płatności za konserwację i utrzymanie
rowu Fortecznego w Nysie w 2022 r.

Etap I. Koszenie i konserwacja (poprzez hakowanie, odmulanie, usuwanie przetamowań, zatorów z gałęzi oraz zanieczyszczeń) pierwszego odcinka rowu (od ujścia rowu do Nysy Kłodzkiej do ul. Jagiellońskiej) wraz z dwukrotnym czyszczeniem syfonu pod kanałem Bielawka, koszenie pasa roślinności wzdłuż rowu na wysokości ul. Jagiełły oraz pierwsze koszenie drugiego odcinka rowu w terminie: **do 31.05.2022 r.**

Wartość prac brutto : **zł**

Etap II. Drugie koszenie oraz konserwacja (poprzez hakowanie, odmulanie, usuwanie przetamowań i zanieczyszczeń) odcinka rowu (od ul. Asnyka do stawu Łabędziowego) wraz z dwukrotnym czyszczeniem kraty przy ul. Asnyka i wywiezieniem zebranych na kracie zanieczyszczeń oraz 1/3 całorocznego utrzymania w czystości kraty wlotowej i w/w odcinka rowu, w terminie: **01.06. – 20.07.2022 r.**

Wartość prac brutto : **zł**

Etap III. Trzecie koszenie odcinka rowu (od ul. Asnyka do stawu Łabędziowego) w terminie: **15.08. – 31.08.2022 r.**

Czwarte koszenie odcinka rowu oraz konserwacja (poprzez dodatkowe hakowanie) odcinka rowu (od ul. Asnyka do stawu Łabędziowego) oraz 1/3 całorocznego utrzymania w czystości kraty wlotowej i w/w odcinka rowu.

Drugie koszenie i konserwacja (poprzez hakowanie, odmulanie, usuwanie przetamowań, zatorów z gałęzi oraz zanieczyszczeń) pierwszego odcinka rowu (od ujścia rowu do Nysy Kłodzkiej do ul. Jagiellońskiej) wraz z czyszczeniem syfonu pod kanałem Bielawka, koszenie pasa roślinności wzdłuż rowu na wysokości ul. Jagiełły.

w terminie: **01.09. – 15.09.2022 r.**

Wartość prac brutto : **zł**

Etap IV.

Piąte koszenie odcinka rowu (od ul. Asnyka do stawu Łabędziowego) oraz 1/3 całorocznego utrzymania w czystości kraty wlotowej i w/w odcinka rowu, w terminie:

15.10. – 15.11.2022 r.

Wartość prac brutto : **zł**

Ponadto zakres prac konserwacyjnych obejmuje 18 krotne czyszczenie kraty wlotowej przy ul. Asnyka w terminie od maja do 16 grudnia w ilości i terminach:

- maj 2 razy, czerwiec 3 razy, lipiec 4 razy, sierpień 3 razy, wrzesień 2 razy, październik 2 razy, listopad i grudzień po 1 razie. W razie konieczności krotność czyszczenia kraty na wniosek inwestora może zostać zwiększona.

Dodatkowo wykonawca w ramach utrzymania rowu Fortecznego zaoferuje gotowość do usuwania skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak gwałtowne burze, nawałnice, wichury, zaistniałych na przedmiotowym rowie w postaci zatorów, zatamowań, rozlewisk. Czas reakcji **do 30 minut od czasu zgłoszenia.**

Łączna wartość brutto prac wynosi : **zł**

W zależności od warunków atmosferycznych lub na wniosek inwestora w/w terminy prac mogą być korygowane.

Harmonogram prac i płatności za konserwację i utrzymanie Kanału
Młynówka wraz z rowem doprowadzającym wodę do stawu
Łabędziowego w Nysie w 2022 r.

Etap I. Pierwsze koszenie i konserwacja (poprzez hakowanie, odmulanie, usuwanie przetamowań, zatorów z gałęzi oraz zanieczyszczeń) Kanału Młynówka i rowie doprowadzającym wodę do stawu Łabędziowego wraz z przycięciem żywopłotów i gałęzi drzew w terminie: **do 31.05.2022 r.**

Wartość prac brutto : zł

Etap II. Drugie koszenie oraz konserwacja (poprzez usuwanie przetamowań i zanieczyszczeń) Kanału Młynówka i rowu doprowadzającego wodę do stawu Łabędziowego i wywiezieniem zebranych zanieczyszczeń oraz przycięciem żywopłotów, w terminie: **20.06. – 20.07.2022 r.**

Wartość prac brutto : zł

Etap III. Trzecie koszenie całego odcinka kanału i rowu oraz konserwacja (poprzez dodatkowe hakowanie, odmulenie i usuwanie przetamowań i zanieczyszczeń) kanału i rowu w terminie: **15.08. – 15.09.2022 r.**

Wartość prac brutto : zł

Etap IV. Czwarte koszenie wraz z utrzymaniem w czystości kanału i rowu, w terminie: **15.10. – 15.11.2022 r.**

Wartość prac brutto : zł

Dodatkowo wykonawca w ramach utrzymania Kanału Młynówka i rowu doprowadzającego zaoferuje gotowość do usuwania skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak gwałtowne burze, nawałnice, wichury, zaistniałych na przedmiotowym rowie w postaci zatamowań, rozlewisk.

Czas reakcji **do 30 minut od czasu zgłoszenia.**

Łączna wartość brutto prac wynosi : zł

W zależności od warunków atmosferycznych lub na wniosek inwestora w/w terminy prac mogą być korygowane.

Harmonogram prac i płatności za utrzymanie i konserwację kanału
doprowadzającego wodę do stawu Łódkowego w 2022 r.

Etap I. Pierwsze koszenie i konserwacja (poprzez hakowanie, odmulanie, usuwanie przetamowań, zatorów z gałęzi oraz zanieczyszczeń) wraz z wykoszeniem terenu wokół w terminie: **do 31.05.2022 r.**

Wartość prac brutto : zł

Etap II. Drugie koszenie oraz konserwacja (poprzez usuwanie przetamowań i zanieczyszczeń) wraz z wykoszeniem terenu wokół i wywiezieniem zebranych zanieczyszczeń, w terminie: **20.06. – 20.07.2022 r.**

Wartość prac brutto : zł

Etap III. Trzecie koszenie całego odcinka oraz konserwacja (poprzez dodatkowe hakowanie, odmulanie i usuwanie przetamowań i zanieczyszczeń) kanału w terminie:

15.08. – 15.09.2022 r.

Wartość prac brutto : zł

Etap IV. Czwarte koszenie wraz z utrzymaniem w czystości, w terminie:

15.10. – 15.11.2022 r.

Wartość prac brutto : zł

Dodatkowo wykonawca w ramach utrzymania kanału zaoferuje gotowość do usuwania skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak gwałtowne burze, nawałnice, wichury, zaistniałych na przedmiotowym rowie w postaci zatamowań, rozlewisk. Czas reakcji **do 30 minut od czasu zgłoszenia.**

Łączna wartość brutto prac wynosi : zł

W zależności od warunków atmosferycznych lub na wniosek inwestora w/w terminy prac mogą być korygowane.